
Materiais

Mão-de-

obra

Despesas 

Administrativas Equipamentos Materiais

Mão-de-

obra

Despesas 

Administrativas Equipamentos

R 1-B 786,420 407,62 312,07 59,79 6,94 51,83% 39,68% 7,60% 0,88%

R 1-N 955,350 467,70 431,03 56,14 0,48 48,96% 45,12% 5,88% 0,05%

R 1-A 1.217,850 696,48 467,70 53,07 0,60 57,19% 38,40% 4,36% 0,05%

PP 4-B 743,700 458,93 262,17 15,89 6,71 61,71% 35,25% 2,14% 0,90%

PP 4-N 925,070 476,45 381,21 67,32 0,09 51,50% 41,21% 7,28% 0,01%

R 8-B 711,490 443,67 246,49 14,30 7,03 62,36% 34,64% 2,01% 0,99%

R 8-N 810,400 427,41 342,52 31,05 9,42 52,74% 42,27% 3,83% 1,16%

R 8-A 1.007,800 600,21 362,08 36,62 8,89 59,56% 35,93% 3,63% 0,88%

R 16-N 786,960 422,87 329,41 25,70 8,98 53,73% 41,86% 3,27% 1,14%

R 16-A 1.040,500 588,48 406,77 31,76 13,49 56,56% 39,09% 3,05% 1,30%

PIS 554,270 323,33 212,61 14,82 3,51 58,33% 38,36% 2,67% 0,63%

RP1Q 786,320 365,67 411,82 0,00 8,83 46,50% 52,37% 0,00% 1,12%

CAL 8-N 957,930 518,31 382,09 41,61 15,92 54,11% 39,89% 4,34% 1,66%

CAL 8-A 1.052,950 609,69 385,73 41,61 15,92 57,90% 36,63% 3,95% 1,51%

CSL 8-N 810,300 422,73 344,62 32,85 10,10 52,17% 42,53% 4,05% 1,25%

CSL 8-A 930,040 532,84 354,17 32,85 10,18 57,29% 38,08% 3,53% 1,09%

CSL 16-N 1.084,570 573,20 458,87 36,85 15,65 52,85% 42,31% 3,40% 1,44%

CSL 16-A 1.241,020 716,84 471,81 36,84 15,53 57,76% 38,02% 2,97% 1,25%
GI 440,190 244,79 191,69 0,00 3,71 55,61% 43,55% 0,00% 0,84%
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